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I ALGEMENE BEPALINGEN 

Toepasselijkheid 
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Centraal Dakwerken opgestelde 
aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van 
toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten 
overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Definitie 
2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen 
werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen. 

II AANBOD 

3 Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de 
prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie. 
4 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) 
zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van 
Centraal Dakwerken. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan 
derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. 
5 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel 
bedoelde gegevens terug te geven aan Centraal Dakwerken. 
6 Centraal Dakwerken is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te 
brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 

III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

7 Indien het aanbod van Centraal Dakwerken wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot 
stand op het moment dat Centraal Dakwerken: 
- hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,
- hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
8 Centraal Dakwerken kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te
vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen
(termijn)betaling heeft ontvangen.



IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

Verplichtingen van Centraal Dakwerken 
9 Centraal Dakwerken is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, 
overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij ten minste een 
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal 
één miljoen euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als 
één gebeurtenis. 
10 Centraal Dakwerken overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij 
deze verzekering heeft afgesloten. 
11 Centraal Dakwerken neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde 
voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de 
datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend. 

Verplichtingen van de opdrachtgever 

12 De opdrachtgever is jegens Centraal Dakwerken verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk 
te maken binnen de normale werktijden van Centraal Dakwerken en onder condities die voldoen aan 
de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. 
13 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Centraal Dakwerken tijdig kan beschikken over de voor het 
werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het 
werk te verschaffen gegevens. 
14 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk 
en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening 
van de opdrachtgever. 
15 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals 
bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Centraal Dakwerken behoren, zodanig en zo 
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien 
niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever Centraal Dakwerken 
hiervan terstond in kennis te stellen. 
16 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor 
de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 15), dient de daaruit voor Centraal 
Dakwerken voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed. 
17 De opdrachtgever draagt zorg voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, 
alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk. 
18 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of 
gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij 
verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan. 
19 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van 
zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier 
moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken. 
20 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door 
hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. 
21 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te 
wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen. 
22 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van 
nevenaannemers en hulppersonen. 
23 De opdrachtgever draagt het risico voor het van Centraal Dakwerken afkomstige ontwerp, indien 
en voor zover dat door hem is goedgekeurd. 
24 De opdrachtgever vrijwaart Centraal Dakwerken voor alle aanspraken van derden ter zake van 
schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip 
van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten. 
25 De opdrachtgever staat Centraal Dakwerken toe naamsaanduidingen en reclame op het 
werkterrein of aan het werk aan te brengen. 



Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet 

26 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Centraal Dakwerken bij de uitvoering van het werk 
ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het 
werk. 

Verrekening van meer- en minderwerk 

27 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van
uitvoering van het werk);
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte
hoeveelheden;
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van
bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de aanneemsom.
28 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende
betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.
29 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
30 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Centraal Dakwerken
recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.
31 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Centraal Dakwerken
op verrekening daarvan onverlet.

Kostenverhogende omstandigheden 

32 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Centraal Dakwerken de 
opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
33 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Centraal Dakwerken worden 
verrekend als meerwerk. 

Overmacht 

34 In geval van overmacht is Centraal Dakwerken bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de 
uitvoering van het werk voor ten hoogste zeven maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide 
staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door 
Centraal Dakwerken gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
35 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Centraal Dakwerken bij het sluiten 
van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. 
Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Centraal Dakwerken aan hun 
verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te 
verwerken onderdelen, import- of handelsverboden. 

Oplevering 

36 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden 
als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Centraal Dakwerken in overleg treden met 
de opdrachtgever. 
37 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 
- hetzij wanneer Centraal Dakwerken aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk
voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaardt;
- hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Centraal Dakwerken schriftelijk aan de
opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft
nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
- hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat
door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
38 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van
het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.



39 Oplevering ontslaat Centraal Dakwerken van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de 
opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 
40 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Centraal Dakwerken naar de 
opdrachtgever. 

Ontbinding 

41 Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Centraal Dakwerken bevoegd zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, 
hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever: 
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Centraal Dakwerken
voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Centraal
Dakwerken gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
42 Alle vorderingen die Centraal Dakwerken in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

V BETALING 

Zekerheid 

43 Na het sluiten van de overeenkomst is Centraal Dakwerken gerechtigd om van de opdrachtgever 
genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn 
betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Artikel 41 geldt op overeenkomstige wijze, indien de 
opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Centraal Dakwerken verlangde zekerheid. 

Risicoregeling 

44 Alle prijzen zijn incl. BTW en verrekenbaar overeenkomstig de risicoregeling *. Centraal 
Dakwerken informeert de opdrachtgever in dat geval omtrent de in het aanbod gehanteerde loon-
/materiaalverhouding. 

Betaling 

45 Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of 
tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening. 
46 Bij de prijsvormingsmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen veertien 
dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het 
sluiten van de overeenkomst. 
47 Bij de prijsvormingsmethode aanneming geschiedt betaling als volgt: 
- 50% bij aanvang van leveranties en werkzaamheden
- 50% uiterlijk binnen veertien dagen levering
48 Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 46.

Verzuim opdrachtgever 

49 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is Centraal 
Dakwerken bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende 
rechten. 
50 Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is Centraal Dakwerken bevoegd zonder nadere 
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan 
verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Centraal 
Dakwerken verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. 
51 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan Centraal Dakwerken 
over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk 
aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%. 
52 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle 
verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst 



openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere 
rekeningen. 

Eigendomsvoorbehoud 

53 Centraal Dakwerken blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de 
opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, 
met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen 
verschuldigd mocht worden. 

VI GARANTIE 

54 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Centraal Dakwerken zich om gebreken, 
die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de 
oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen. 
55 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs 
niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een 
juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van 
onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke 
toestemming van Centraal Dakwerken of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel 
normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 19 t/m 
21. 
56 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 54 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever 
Centraal Dakwerken: 
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
- aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede
hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel - indien en voor zover het ontwerp van
het werk van Centraal Dakwerken afkomstig is - het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout
van Centraal Dakwerken, onverminderd het bepaalde in artikel 23;
- alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn
weg te nemen.
57 De ingevolge de garantieverplichting door Centraal Dakwerken vervangen gebrekkige onderdelen
worden zijn eigendom.
58 Indien naar het oordeel van Centraal Dakwerken de kosten van herstel in geen verhouding staan
tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.
59 In de waterhuishouding ontstaat geen verbetering, wij volgen de dragende dakconstructie en
dakbeschot, Centraal Dakwerken Dakbedekking is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de water accumulatie op het dak. Artikel 59 is niet van toepassing als in de
aanbieding werkzaamheden zijn opgenomen voor verbetering van de waterhuishouding en deze
werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd.

VII AANSPRAKELIJKHEID CENTRAAL DAKWERKEN 

Vóór de oplevering 

60 Centraal Dakwerken herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het 
werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat 
deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 18. 
61 Centraal Dakwerken is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en 
andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk 
en het gevolg is van schuld van Centraal Dakwerken of van door hem ingeschakelde hulppersonen, 
indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 
62 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Centraal Dakwerken 
werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantiebepaling ingevolge artikel 54. 



Na de oplevering 

63 Na de oplevering is Centraal Dakwerken niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het 
werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 54 t/m 58 omschreven garantieverplichtingen. 
64 Centraal Dakwerken is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als 
gevolg van de in artikel 54 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn 
verzekering wordt gedekt. 

Omvang van de schadevergoeding 

65 Indien Centraal Dakwerken ingevolge de artikelen 60 en 63 gehouden is de schade die de 
opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de 
bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. 
66 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht 
lijden, is Centraal Dakwerken nimmer aansprakelijk. 
67 De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is 
van opzet of grove schuld van Centraal Dakwerken of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
68 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor resp. na de oplevering geleden schade vervalt, 
indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de 
garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. 
69 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens Centraal 
Dakwerken ingevolge deze voorwaarde, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter 
zake heeft geprotesteerd. 

Annulering 

70 Indien opdrachtgever wil annuleren na schriftelijke opdracht te hebben gegeven is deze 20% van 
het totaal aangenomen bedrag verschuldigd en dient schriftelijk aangetekend te annuleren. 

VIII SLOTBEPALING 

71 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
72 Elk geschil tussen Centraal Dakwerken en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone 
rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en - Handel. 
73 In afwijking van het voorgaande artikel is Centraal Dakwerken bevoegd het geschil te laten 
beslechten door de gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de 
plaats of het arrondissement waarin Centraal Dakwerken is gevestigd. 

* RISICOREGELING

Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100% - ...%. 
L1: loonniveau per datum aanbod; L2: loonniveau per datum wijziging. 
Loonniveau: CBS regelingslonen per uur, bouw- en installatiebedrijven. 
Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100% - ...%. 
M1: prijsindexcijfer per datum aanbod; M2: prijsindexcijfer per datum wijziging. 
Prijsindexcijfer: CBS indexcijfers van de producentenprijzen afzet binnenland. 


